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一、基本要求
	序号
	内容
	说明和要求

	1
	人员到岗及履约要求
	（1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。
（2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
（3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

	2
	材料要求
	（1）成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人认可。如采购人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。
（2）如本项目采购人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，供应商可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在响应文件中提供相关技术参数证明材料供磋商小组评审，未提供相关技术参数证明材料或经磋商小组评审未通过的，成交后只能从采购人参考品牌中进行选择，价格不予调整。
（3）对于采购人参考品牌的材料，供应商如认为参考品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他异议的，应在本项目网上询问截止时间前通过电子交易系统提交。

	3
	
工程施工
重点难点

	1.注意噪音，项目施工地点距离周边办公室较近，需做好噪音防护工作； 
2.施工期间须注意安全防护，避免一切安全事故。

	4
	报价须知
	供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价（控制价），否则其响应文件将被认定为响应无效。

	5
	重要说明
	（1）本项目的磋商文件、工程量清单、最高投标限价（控制价）、澄清、修改、补充等相关资料均通过电子交易系统发布，请供应商自行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。
（2）在工程项目磋商过程中，供应商最后报价与公布的最高投标限价（控制价）或项目概算相比降幅过小，或供应商最后报价明显缺乏竞争性的，磋商小组可以否决其报价。
（3）外地建安企业磋商并成交后必须在项目所在地交纳相关税费。
（4）承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。
（5）建设工程不可竞争费构成及计费标准按《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》建标〔2021〕42号执行。

	7
	付款方式
	（1）主要材料进场后支付合同价款的50%预付款；
（2）施工期间不支付工程进度款；
（3）工程竣工验收合格后，付至合同价款的100%。

	8
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	9
	工期
	18日历天

	10
	缺陷责任期
	竣工验收合格之日起2年

	11
	本项目采购标的所属行业
	建筑业

	12
	特别提示
	1.供应商应仔细踏勘现场，慎重报价，成交后不得以合同约定允许变更范围以外的因素提出变更、索赔及价格调整，报价为完成工程量清单及磋商文件规定的全部内容。 
2.为保证工程整体施工质量和工期要求，成交供应商应主动做好各单位的配合工作，明确施工范围、工期、安全、文明和成品保护等要求，明确责任，杜绝发生纠纷影响工程进度，施工过程应尽量减少对居民生活及办公的影响。
3.拟定施工成品、半成品的自身保护和互相保护措施，消除交叉污染和成品损伤。确保预埋及安装线管材和施工的质量，按照相关技术要求对系统试运行的参数统计进行质量分析，对隐蔽工程及时提请采购人进行现场验收。
4.进场材料有序堆放，施工建筑垃圾及时清理、处置。
5.若承包人在质量、安全、进度等经过整改仍然不能满足规范等相关要求的，发包人有权追究供应商违约责任。

	13
	报价要求
	1、本项目报总价，供应商须根据采购需求、工程量清单及图纸（如有）要求，自行踏勘现场，综合考虑所有因素，满足采购人及图纸要求，最终结算费用不超过成交价。任何因成交供应商忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由成交供应商按一定比例对采购人进行赔偿。
2、本工程在发放工程量清单、最高限价后，供应商应对工程量清单和最高限价等数据进行复核。如供应商认为数据有误，可在提交首次响应文件截止时间前按疑问提交时限要求书面提出。对于采购人提供的工程量清单中工程量的错误，未在磋商文件规定的时间内提出异议并附计算书的，工程结算时不再调整。
3、对于采购人提供的工程量清单中单项子目工程量的误差，成交供应商在磋商文件规定的截止日期前提出异议未被采购人接受，但事后被证明异议的实质性内容是正确的，其工程量可以调整，但只调整单项子目工程量误差超出3%以外的部分。

	14
	验收要求
	项目结束后，采购人按照磋商文件、响应文件、维修清单、工程量清单等内容进行验收。



	省环境监测科研办公用房顶楼防水、护栏及楼内维修清单

	序号
	位置
	维修项目
	工程量
	单位
	单价
	合计
	备注

	1
	原瓷砖拆除
	瓷砖拆除
	1
	项
	
	
	

	2
	五楼西侧男卫
	墙面瓷砖铺贴
	7.05
	㎡
	
	
	

	3
	五楼东侧男卫
	墙面瓷砖铺贴
	2.7
	㎡
	
	
	

	4
	五楼东侧女卫
	墙面瓷砖铺贴
	0.36
	㎡
	
	
	

	5
	四楼西侧男卫
	墙面瓷砖铺贴
	11.7
	㎡
	
	
	

	6
	四楼东侧男卫
	墙面瓷砖铺贴
	6.8
	㎡
	
	
	

	7
	二楼西侧男卫
	墙面瓷砖铺贴
	6.75
	㎡
	
	
	

	8
	五楼走廊
	墙面腻子及乳胶漆)
	1
	项
	
	
	

	9
	四楼走廊
	
	
	
	
	
	

	10
	三楼走廊
	
	
	
	
	
	

	11
	二楼203办公室旁边走廊
	
	
	
	
	
	

	12
	六楼601及电梯机房
	
	
	
	
	
	

	13
	一层玻璃门
	更换
	1
	项
	
	
	10mm厚玻璃门、地弹簧、拉手

	14
	三楼东侧淋浴间
	检查漏水点及维修
	1
	项
	
	
	

	15
	屋面防水、修复
	4mm厚SBS卷材铺贴
	1278
	㎡
	
	
	

	16
	配电房屋面原防水层起砂铲除，涂刷固沙剂
	防水层铲除，涂刷固沙剂
	1
	项
	
	
	涂刷固沙剂

	17
	配电房屋面防水
	4mm厚SBS卷材铺贴
	102
	㎡
	
	
	

	18
	垃圾处理
	垃圾处理
	1
	项
	
	
	

	19
	六楼室外外墙顶部修复
	原有外墙乳胶漆铲除重新涂刷
	1
	项
	
	
	

	20
	七楼护栏防锈漆涂刷
	铁质护栏防锈漆涂刷
	1
	项
	
	
	

	21
	车库出口
	外墙维修
	1
	项
	
	
	

	22
	六楼不锈钢护栏
	不锈钢护栏安装
	220
	m
	
	
	扶手、立柱60管

	23
	二楼外围护栏、一楼北门外围护栏防锈漆涂刷
	铁质护栏防锈漆涂刷
	1
	项
	
	
	

	24
	一楼北门台阶损坏
	台阶损坏更换
	1
	项
	
	
	

	25
	二楼东侧南卫生间小便池
	感应器损坏更换
	1
	项
	
	
	

	26
	二楼西侧南卫生间小便池
	感应器损坏更换
	1
	项
	
	
	

	27
	办公室门锁
	里外门锁损坏更换
	≤10
	项
	
	
	



